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QUYẾT ÐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG HL5 KHU TRUNG TÂM HUYỆN LỴ HUYỆN TIÊN DU

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo các Nghị định số 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, số 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000 và số 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ; 
Xét đề nghị của Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du tại tờ trình số 25/TT-QLDA ngày 11.4.2006 và của Sở Kế hoạch và Ðầu tư tại văn bản số 294/KH-XDCB ngày 24.4.2006 về việc báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu xây dựng tuyến đường HL5 - Khu trung tâm huyện lỵ huyện Tiên Du,
QUYẾT ÐỊNH: 
Ðiều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng tuyến đường HL5 - Khu trung tâm huyện lỵ huyện Tiên Du, với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Đơn vị trúng thầu: Công ty phát triển hạ tầng Tiên Du (TNHH).

2. Giá trúng thầu: 4.376.658.000 đồng (Bốn tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn đồng), là giá ký hợp đồng và thanh toán gói thầu xây lắp hoàn thành bàn giao.

3. Hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói không điều chỉnh giá. 

4. Thời gian thi công: 180 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng xây lắp.

5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: Thực hiện theo kết quả đấu thầu.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Kế hoạch - Ðầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du và Giám dốc đơn vị trúng thầu căn cứ Quyết định thi hành./.
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