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	Số: 1592/CP-CN
V/v kết quả đấu thầu gói thầu BC1 và BC3 dự án xây dựng cầu Bãi Cháy

	Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2003


 

	Kính gửi: 
 
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư  
- Bộ Tài chính,
- Bộ Giao thông Vận tải,
- Bộ Xây dựng,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 



Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 4120/GTVT-KHĐT ngày 17 tháng 9 năm 2003, số 4121/GTVT-KHĐT ngày 17 tháng 9 năm 2003 và số 4749/GTVT-KHĐT ngày 17 tháng 10 năm 2003) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 135/BKH-QLĐT ngày 04 tháng 11 năm 2003) về kết quả đấu thầu các gói thầu xây lắp BC1 và BC3 thuộc dự án xây dựng cầu Bãi Cháy Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu xây lắp BC1 và BC3 thuộc dự án xây dựng cầu Bãi Cháy như đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định tại các công văn nêu trên.

a. Gói BC1 (Xây dựng đường dẫn và các cầu trên đường dẫn, đường nhánh phía Bãi Cháy):

- Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 + Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (Việt Nam).

- Giá trúng thầu (bao gồm dự phòng, trượt giá và chưa có thuế VAT) là 131.119.801 Yên và 151.274.210.202 đồng (tương đương 168.598.891.166 đồng theo tỷ giá 1 Yên = 132,06 đồng). Trong đó dự phòng và trượt giá là 8.661.586 Yên và 10.242.951.961 đồng.

- Loại hợp đồng: có điều chỉnh giá.

- Thời gian thực hiện hợp đông: 28 tháng.

b. Gói BC3 (xây dựng đường dẫn và các cầu trên đường dẫn, đường nhánh phía Hòn Gai):

- Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 + Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Việt Nam).

- Giá trung thầu (bao gồm dự phòng, trượt giá và chưa có thuế VAT) là 105.365.048 Yên và 134.344.397.737 đồng (tương đương 148.258.906.105 đồng theo tỷ giá 1 Yên = 132,06 đồng). Trong đó dự phòng và trượt giá là 7.763.377 Yên và 10.056.549.527 đồng.

- Loại hợp đồng: có điều chỉnh giá.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 28 tháng.

2. Giao Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt hợp đồng và chỉ đạo việc thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

 

	 
	KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
PHÓ THỦ TƯỚNG 




Nguyễn Tấn Dũng


 

