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QUYẾT ÐỊNH
V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU XÂY LẮP CÁC GÓI THẦU SỐ: 1, 2, 3, VÀ 4 HỢP PHẦN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TIỂU DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG THUỶ NÔNG GIA THUẬN 
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Nghị định số 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, Nghị định số 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000, Nghị định số 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ ban hành, sửa đổi bổ sung quy chế đấu thầu;
Xét tờ trình số 59/TTr-BDA ngày 10.3.2006 của ban quản lý dự án sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp gói thầu số 1, 2, 3, và 4 hợp phần hỗ trợ phát triển nông thôn tiểu dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống thuỷ nông Gia Thuận.
QUYẾT ÐỊNH:
Ðiều 1: Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp các gói thầu số: 1, 2, 3, và 4 hợp phần hỗ trợ phát triển nông thôn tiểu dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống thuỷ nông Gia Thuận như sau:

a. Gói thầu số 1: Cứng hoá kênh tưới S1-2 xã Song Liễu.

- Ðơn vị trúng thầu: Công ty Thái Bình Dương. 

- Giá trúng thầu: 428.886.000 đồng (bốn trăm hai tám triệu tám trăm tám sáu ngàn đồng).

- Thời gian thi công: Hoàn thành trước 30.6.2006.

b. Gói thầu số 2: Ðắp bờ bao 4 thôn xã An Thịnh.

- Ðơn vị trúng thầu: Công ty xây dựng Trường Thọ.

- Giá trúng thầu: 441.105.000 đồng (bốn trăm bốn mốt triệu một trăm linh năm ngàn đồng).

- Thời gian thi công: Hoàn thành truớc 30.6.2006.

c. Gói thầu số 3: Cứng hoá kênh tưới B34 xã Xuân Lai và kênh tưới Ðồng Ðay, Rạch Lý xã Ðại Lai.

- Ðơn vị trúng thầu: Công ty phát triển hạ tầng Tiên Du.

- Giá trúng thầu: 309.770.000 đồng (ba tram linh chín triệu bẩy trăm bẩy mươi ngàn đồng).

- Thời gian thi công: Hoàn thành trước 30.6.2006.

d. Gói thầu số 4: Xây mới trạm bơm Mỹ thôn xã Xuân Lai, sửa chữa trạm bơm Phú Du và trạm bom Ðỗ Xá xã Quỳnh Phú.

- Ðơn vị trúng thầu: Công ty xây dựng Bắc Ninh.

- Giá trúng thầu: 393.350.000 đồng (ba trăm chín ba triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng).

- Thời gian thi công: Hoàn thành trước 30.6.2006.

Loại hợp đồng cho cả 04 gói thầu trên là: Hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá.

Ðiều 2: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính , Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban quản lý dự án sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn căn cứ Quyết định thi hành./.
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