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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU SỐ 5 - GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG GÓI THẦU SỐ 3 – DỰ ÁN THÀNH PHẦN 2, ĐOẠN QUA TỈNH TIỀN GIANG (KM36+543 – KM47+334) THUỘC DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 50, ĐOẠN TỪ NGÃ TƯ GIAO GIỮA DỰ ÁN CẦU ĐƯỜNG BÌNH TIÊN VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH ĐẾN GÒ CÔNG (KM3+004 – KM47+334)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ h­ướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 50, đoạn từ ngã tư giao giữa dự án cầu đường Bình Tiên với đường Nguyễn Văn Linh đến Gò Công (Km3+004 – Km47+334);
Căn cứ Quyết định số 1287/QĐ-BGTVT ngày 25/4/2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc phân chia nhiệm vụ chủ đầu tư và quả lý thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 50, đoạn từ ngã tư giao giữa dự án cầu đường Bình Tiên với đường Nguyễn Văn Linh đến Gò Công (Km3+004 – Km47+334);
Căn cứ Quyết định số 2969/QĐ-BGTVT ngày 03/10/2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án thành phần 2, đoạn qua tỉnh Tiền Giang (Km36+543 – Km47+334) thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 50, đoạn từ ngã tư giao giữa dự án cầu đường Bình Tiên với đường Nguyễn Văn Linh đến Gò Công (Km3+004 – Km47+334);
Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-BGTVT ngày 22/5/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự toán chi phí tư vấn giám sát xây dựng dự án thành phần 2, đoạn qua tỉnh Tiền Giang (Km36+543 – Km47+334) thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 50, đoạn từ ngã tư giao giữa dự án cầu đường Bình Tiên với đường Nguyễn Văn Linh đến Gò Công (Km3+004 – Km47+334);
Căn cứ Quyết định số 2644/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 5: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 3 – Dự án thành phần 2, đoạn qua tỉnh Tiền Giang (Km36+543 – Km47+334) thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 50, đoạn từ ngã tư giao giữa dự án cầu đường Bình Tiên với đường Nguyễn Văn Linh đến Gò Công (Km3+004 – Km47+334);
Căn cứ văn bản số 6819/BGTVT-QLXD ngày 16/9/2008 của Bộ GTVT về việc xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu số 5: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 3 – Dự án thành phần 2, đoạn qua tỉnh Tiền Giang (Km36+543 – Km47+334) thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 50, đoạn từ ngã tư giao giữa dự án cầu đường Bình Tiên với đường Nguyễn Văn Linh đến Gò Công;
Xét tờ trình số 520/KTKH ngày 30/9/2008 của Ban QLDA 7 về kết quả đấu thầu gói thầu số 5 – Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 3, Dự án thành phần 2 đoạn qua tỉnh Tiền Giang (Km36+543 – Km47+334) thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp QL50 đoạn từ ngã tư giao giữa dự án cầu đường Bình Tiên với đường Nguyễn Văn Linh đến Gò Công (Km3+004 – Km47+334); gói thầu số 9: Tư vấn giám sát thi công xây dựng – Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 50, đoạn từ thị xã Gò Công đến thành phố Mỹ Tho (Km47+334 – Km88+665), tỉnh Tiền Giang;
Theo đề nghị của Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT tại báo cáo thẩm định số.1342/QLXD-GĐ ngày 13/10/2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 5: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 3 – Dự án thành phần 2, đoạn qua tỉnh Tiền Giang (Km36+543 – Km47+334) thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 50, đoạn từ ngã tư giao giữa dự án cầu đường Bình Tiên với đường Nguyễn Văn Linh đến Gò Công (Km3+004 – Km47+334):

- Nhà thầu trúng thầu : Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình 625

- Giá trúng thầu : 603.000.000 đồng

(Sáu trăm linh ba triệu đồng)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ dự án.

- Hình thức hợp đồng: Hình thức theo đơn giá.

- Nguồn vốn: Trái phiếu chính phủ (theo quyết định số 438/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2007; quyết định số 2969/QĐ-BGTVT ngày 03/10/2007).

Điều 2. Ban Quản lý dự án 7 có trách nhiệm:

Thương thảo hợp đồng với nhà thầu trúng thầu theo quy định; hoàn tất các thủ tục, ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu để khẩn trương triển khai công tác giám sát thi công gói thầu số 3 đảm bảo chất lượng và hoàn thành dự án đúng tiến độ yêu cầu.

Điều 3. Các ông Cục trưởng Quản lý xây dựng & CL CTGT; Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch Đầu tư, Khoa học Công nghệ, Tài chính; Tổng Giám đốc Ban QLDA 7; Nhà thầu trúng thầu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định này thực hiện./.

 

	 
Nơi nhận :
 - Như điều 3;
 - Bộ trưởng (để b/c);
 - Kho bạc Nhà nước;
 - Lưu : VP-Cục QLXD.
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